

Pytanie z 20.07.2017r.

W związku z przetargiem na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 21 dni.

Prośba o wydłużenie terminu spowodowana jest okresem wakacyjnym a tym samym ograniczonymi zasobami pracowniczymi oraz koniecznością przetłumaczenia całej dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź

Przychylając się do Państwa prośby informujemy, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 18.08.2017r. do godziny 13:30.

Jednocześnie informujemy, iż otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.08.2017r. o godzinie 14:00.

Dokładna informacja zostanie opublikowana na stronie

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1042081>