

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.08.2017 r. Wydłużenie czasu na przygotowanie oferty uznajemy za konieczne z uwagi na dużą złożoność zadania inwestycyjnego, oraz ze względu na okres wakacyjno-urlopowy, w którym kontakt z producentami, dostawcami oraz podwykonawcami jest utrudniony i zdecydowanie wydłużony w czasie.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.06.2017 r. (wadium do 24.08.2017 r.)

Równocześnie w ramach postępowania j/w wnoskujemy o modyfikację treści załączników:

- **Załącznik nr 3:**

Prosimy o skreślenie zdania:

„Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo”

Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie zapisu.

- **Załącznik nr 6:**

Prosimy o skreślenie zdania:

„Składając niniejsze oświadczenia przyjmujemy na siebie względem Zamawiającego, solidarnie z Wykonawcą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu nie udostępnienia w/w zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie”

Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie zapisu.